Quantidades da obra

OUTUBRO REVISADO R04

Data: 06/10/23

Notas:
Barras: Os valores indicados tém incluidas as perdas.
Superficie total: Foram deduzidas as aberturas de superficie maior que 0.00 m=2.

Fundacéao
Elemento Foérmas Volume Barras
(m=) (m3) (kg)
Blocos de coroamento 235.07 101.312 7590
Vigas de travamento 42.55 8.509 483
Total - 109.821 8073
Piso 1
Elemento Foérmas Superficie Volume Barras
(m=) (m=) (m3) (kg)
Vigas 236.03 52.67 26.930 2014
Pilares 4.20 - 0.420 449
Total - 52.67 27.350 2463
Indices (por m2) - - 0.437 39.38
Superficie total: 62.54 m=2
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